

Zmluva
medzi zmluvnými stranami:

1. Mestské kultúrne stredisko

Ul. Gorkého 1, 066 01 Humenné

Zastúpené: Mgr. Marta Helemiková, riaditeľka MsKS

IČO: 00351865

DIČ: 2021174012

IČ DPH: SK2021174012

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Humenné

Číslo účtu: SK89 0200 0000 0000 0022 5088 2957

Telefón: +421 57 788 2131, +421 907 922 735

E-mail: ekonomicke@mkskshe.sk

ďalej len objednávateľ

a

2.

JEV-ROŠT AJ, s.r.o. Humenné

Mierová 25/40, 066 01 Humenné

Zastúpené: Anna Jevčáková, konateľka spoločnosti

IČO: 36470490

DIČ: 2020024996

IČ DPH: SK2020024996

Bankové spojenie: VUB, a.s. Humenné

IBAN: SK98 0200 0000 0033 8029 0655

Tel.: 0905 510 233

Email.: jevrost@jevrost.eu

ďalej len zhotoviteľ

I. Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa opravu podľa článku II. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončenú opravu prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť opravu **„Zosilnenie ocelevej konštrukcie premietacieho ekranu na humenskom amfiteátri“**

- Dodanie ocelevej konštrukcie U 100 (výroba, dodávka, montáž)
- Zvárací materiál
- Nátery ocelevej konštrukcie na vzduchu schnúce
- Vrátno dopravy

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých zamestnancov na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy.

III. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať opravu v zmysle čl. II. tejto zmluvy s termínom začatia plnenia zmluvy v termíne od **6. mája 2019 a ukončenia plnenia tejto zmluvy najneskôr do 31. mája 2019. Termín vyhotovenia - podľa dohody 8 dní.**
2. Pri vykonaní opravy postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
3. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi k vykonaniu opravy statický posudok s „popisom závady“: V súčasnej dobe má ocelová konštrukcia premietacieho ekranu na humenskom amfiteátri, nízku únosnosť a niektoré jej prvky sú nevyhovujúce z hľadiska I. MS medzného stavu únosnosti a II. MS - medzného stavu použiteľnosti vzhľadom na zaťaženie. Výkyv - deformácia vo výške 9,7 m je 79,00 mm, pričom dovolený priehyb je 64,66 mm. Vzhľadom na nevyhovujúci stav je nutné ocelovú konštrukciu zosilniť. Ako zosilnenie je potrebné zrealizovať zdvojenie priečných prierezov U100 na 2xU100 a doplnenie diagonály v krajných poliach rámu z prierezu U100. Takto zosilnená konštrukcia preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu. (zdroj - statický posudok).
4. Kontaktnou osobou je správca budovy:
Jaroslav Melník: 0904 030 967

IV. Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný vykonanú opravu prevziať.
2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi k vykonaniu opravy statický posudok s popisom závady.

V. Cena diela

1. Cena za vykonanie opravy zhotoviteľom je určená na základe cenovej ponuky, ktorá vzišla z výberového konania.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené zhotoviteľom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu **4590 eur plus DPH 20 % tj. 5508 eur s DPH za vykonanie opravy podľa tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry so splatnosťou do 21 dní od vystavenia.**

VI. Závěrečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch - po 1 pre každú zo zmluvných strán.

V Humennom, dňa 14.05.2019

V Humennom, 14.05.2019

Za zhotoviteľa

Anna Jevčáková, konateľka

Mierová 25/40, 066 01 HUMENNE
IČO: 36 470 490 IČ DPH: SK2020024996

Za objednávateľa

Mgr. Marta Helemiková, riaditeľka

[Redacted signature area]